

内蒙古自治区地震局  
中国移动通信集团内蒙古有限公司  
通用电路租用服务采购合同

项目名称：国家地震烈度速报与预警工程

-内蒙古子项目通信电路租用服务采购

项目编号：EZ202229

甲 方：内蒙古自治区地震局

乙 方：中国移动通信集团内蒙古有限公司

签订地点：内蒙古自治区呼和浩特市

签订日期：2024 年 6 月



# 通用电路租用服务采购合同

政府采购项目编号：EZ202229

签订地点：内蒙古自治区呼和浩特市

内蒙古自治区地震局（以下简称甲方）和中国移动通信集团内蒙古有限公司（以下简称乙方）根据《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

## 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本采购合同不可分割的部分：

- 招标文件（招标文件项目编号 EZ202229）；
- 中标人提交的投标文件；
- 中标通知书。

## 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

## 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的和数量为政府采购合同货物清单（同投标文件中投标产品价格明细表）中所列货物及相关服务。

## 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币玖拾万肆仟伍佰陆拾元。服务期限：2022年8月1日——2025年7月31日。本协议履约期限2024年8月1日-2025年7月31日。

合作内容：甲方开展国家地震烈度速报与预警工程-内蒙古子项目通信电路租用服务采购，涉及12盟市10M、4M数据专线共计151条PTN线路及10个盟市服务器托管。具体内容及明细如下

注：存在分项产品的必须清晰列明分项产品明细，包括名称、数量、分项报价等，并作为合同组成部分。

序号	名称	线路类型	数量	单价（元）	总价（元）
1	内蒙古自治区地震局至包头市运营商机房10M电路	PTN	1	17040	17040

2	内蒙古自治区地震局至乌兰察布市运营商机房 10M 电路	PTN	1	17040	17040
3	内蒙古自治区地震局至锡林郭勒盟运营商机房 10M 电路	PTN	1	17040	17040
4	内蒙古自治区地震局至巴彦淖尔市运营商机房 10M 电路	PTN	1	17040	17040
5	内蒙古自治区地震局至鄂尔多斯市运营商机房 10M 电路	PTN	1	17040	17040
6	内蒙古自治区地震局至通辽市运营商机房 10M 电路	PTN	1	17040	17040
7	内蒙古自治区地震局至兴安盟运营商机房 10M 电路	PTN	1	17040	17040
8	内蒙古自治区地震局至呼伦贝尔市运营商机房 10M 电路	PTN	1	17040	17040
9	内蒙古自治区地震局至乌海市乌达区马堡店南村 4M 电路	PTN	1	11760	11760
10	内蒙古自治区地震局至阿拉善盟运营商机房 10M 电路	PTN	1	17040	17040
11	内蒙古自治区地震局至赤峰市运营商机房 10M 电路	PTN	1	17040	17040
12	内蒙古自治区地震局至呼和浩特市和林格尔县新店子镇黑石兔村委会 4M 电路	PTN	1	4560	4560
13	内蒙古自治区地震局至呼和浩特市和林格尔县黑老夭乡派出所西侧 4M 电路	PTN	1	4560	4560
14	内蒙古自治区地震局至呼和浩特市赛罕区黄合少镇 4M 电路	PTN	1	4560	4560
15	内蒙古自治区地震局至呼和浩特市新城区保合少镇防疫站院内 4M 电路	PTN	1	4560	4560
16	内蒙古自治区地震局至呼和浩特市和林格尔县大红城乡政府 4M 电路	PTN	1	4560	4560
17	内蒙古自治区地震局至呼	PTN	1	4560	4560

	和浩特市武川县哈乐镇中学旁边 4M 电路				
18	内蒙古自治区地震局至呼和浩特市土默特左旗白庙子镇吉亚图村 4M 电路	PTN	1	4560	4560
19	内蒙古自治区地震局至呼和浩特市和林格尔县舍必崖乡柴六营村委会 4M 电路	PTN	1	4560	4560
20	内蒙古自治区地震局至呼和浩特市清水河县喇嘛湾镇杨西梁村委会 4M 电路	PTN	1	4560	4560
21	内蒙古自治区地震局至呼和浩特市武川县上秃亥乡马铃薯基地 4M 电路	PTN	1	4560	4560
22	内蒙古自治区地震局至呼和浩特市土默特左旗塔布赛乡政府 4M 电路	PTN	1	4560	4560
23	内蒙古自治区地震局至呼和浩特市托克托县五申镇供电所旁 4M 电路	PTN	1	4560	4560
24	内蒙古自治区地震局至呼和浩特市武川县哈拉哈少乡长途客运站 4M 电路	PTN	1	4560	4560
25	内蒙古自治区地震局至呼和浩特市土默特左旗只几梁乡政府 4M 电路	PTN	1	4560	4560
26	内蒙古自治区地震局至呼和浩特市和林格尔县盛乐镇西沟门村委会 4M 电路	PTN	1	4560	4560
27	内蒙古自治区地震局至内蒙呼和浩特市新城区内蒙古地震局住宅区 4M 电路	PTN	1	4560	4560
28	内蒙古自治区地震局至内蒙呼和浩特市土默特左旗察素齐镇移民科技示范园 4M 电路	PTN	1	4560	4560
29	内蒙古自治区地震局至内蒙呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区宇航人公司 4M 电路	PTN	1	4560	4560
30	内蒙古自治区地震局至内蒙呼和浩特市托克托县双河镇海生不拉村 4M 电路	PTN	1	4560	4560

31	内蒙古自治区地震局至内蒙呼和浩特市和林格尔县新店子镇 014M 电路	PTN	1	4560	4560
32	内蒙古自治区地震局至内蒙呼和浩特市清水河县北堡乡 014M 电路	PTN	1	4560	4560
33	乌兰察布市通讯运营商机房至乌兰察布市察哈尔右翼前旗土贵乌拉镇气象局 4M 电路	PTN	1	4560	4560
34	乌兰察布市通讯运营商机房至乌兰察布市卓资县十八台镇村委会 4M 电路	PTN	1	4560	4560
35	乌兰察布市通讯运营商机房至乌兰察布市化德县长顺镇化德县气象局 4M 电路	PTN	1	4560	4560
36	乌兰察布市通讯运营商机房至乌兰察布市商都县七台镇商都县国家气象观测站 4M 电路	PTN	1	4560	4560
37	乌兰察布市通讯运营商机房至乌兰察布市察哈尔右翼后旗第一中学（白音察干镇） 4M 电路	PTN	1	4560	4560
38	乌兰察布市通讯运营商机房至乌兰察布市察哈尔右翼中旗气象局（科布尔镇） 4M 电路	PTN	1	4560	4560
39	乌兰察布市通讯运营商机房至乌兰察布市四子王旗查干补力格苏木 4M 电路	PTN	1	4560	4560
40	乌兰察布市通讯运营商机房至乌兰察布市四子王旗江岸苏木拜兴图嘎查 4M 电路	PTN	1	4560	4560
41	乌兰察布市通讯运营商机房至乌兰察布市察哈尔右翼前旗黄茂营乡养老院 4M 电路	PTN	1	4560	4560
42	乌兰察布市通讯运营商机房至乌兰察布市集宁区泉山路小学 4M 电路	PTN	1	4560	4560
43	乌兰察布市通讯运营商机	PTN	1	4560	4560

	房至内蒙乌兰察布市兴和县锦绣龙城小区 4M 电路				
44	乌兰察布市通讯运营商机房至内蒙乌兰察布市丰镇市马桥街小学 4M 电路	PTN	1	4560	4560
45	乌兰察布市通讯运营商机房至内蒙乌兰察布市卓资县卓资山镇大庆街小学 4M 电路	PTN	1	4560	4560
46	乌兰察布市通讯运营商机房至内蒙乌兰察布市兴和县店子镇 014M 电路	PTN	1	4560	4560
47	乌兰察布市通讯运营商机房至内蒙乌兰察布市凉城县蛮汉镇 014M 电路	PTN	1	4560	4560
48	乌兰察布市通讯运营商机房至内蒙乌兰察布市兴和县张皋镇 014M 电路	PTN	1	4560	4560
49	乌兰察布市通讯运营商机房至内蒙乌兰察布市凉城县曹碾满族乡 014M 电路	PTN	1	4560	4560
50	鄂尔多斯市通讯运营商机房至鄂尔多斯市准格尔旗沙圪堵气象站 4M 电路	PTN	1	4560	4560
51	鄂尔多斯市通讯运营商机房至鄂尔多斯市准格尔旗纳日松镇希望小学 4M 电路	PTN	1	4560	4560
52	鄂尔多斯市通讯运营商机房至鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇达旗一中 4M 电路	PTN	1	4560	4560
53	鄂尔多斯市通讯运营商机房至鄂尔多斯市东胜区实验中学 4M 电路	PTN	1	4560	4560
54	鄂尔多斯市通讯运营商机房至鄂尔多斯市伊金霍洛旗蒙古族小学（伊金霍洛镇） 4M 电路	PTN	1	4560	4560
55	鄂尔多斯市通讯运营商机房至鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇 4M 电路	PTN	1	4560	4560
56	鄂尔多斯市通讯运营商机房至鄂尔多斯市鄂托克旗青少年活动中心 4M 电路	PTN	1	4560	4560

57	鄂尔多斯市通讯运营商机房至鄂尔多斯市鄂托克前旗敖勒召其镇气象局 4M 电路	PTN	1	4560	4560
58	鄂尔多斯市通讯运营商机房至鄂尔多斯市杭锦旗伊和乌素苏木地震观测站 4M 电路	PTN	1	4560	4560
59	鄂尔多斯市通讯运营商机房至鄂尔多斯市准格尔旗大路镇小学 4M 电路	PTN	1	4560	4560
60	鄂尔多斯市通讯运营商机房至内蒙鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾第四小学 4M 电路	PTN	1	4560	4560
61	鄂尔多斯市通讯运营商机房至内蒙鄂尔多斯市达拉特旗展旦召地震观测站 4M 电路	PTN	1	4560	4560
62	鄂尔多斯市通讯运营商机房至内蒙鄂尔多斯市达拉特旗昭君镇吴四圪堵乡杨塔村 4M 电路	PTN	1	4560	4560
63	鄂尔多斯市通讯运营商机房至内蒙鄂尔多斯市准格尔旗布尔陶亥苏木铎尖村 4M 电路	PTN	1	4560	4560
64	鄂尔多斯市通讯运营商机房至内蒙鄂尔多斯市达拉特旗中和西镇石里霍图村 4M 电路	PTN	1	4560	4560
65	鄂尔多斯市通讯运营商机房至内蒙鄂尔多斯市达拉特旗王爱召镇新明浦村 4M 电路	PTN	1	4560	4560
66	鄂尔多斯市通讯运营商机房至内蒙鄂尔多斯市东胜区应急管理局观测站（泊江海子镇） 4M 电路	PTN	1	4560	4560
67	鄂尔多斯市通讯运营商机房至内蒙鄂尔多斯市准格尔旗暖水乡圪秋沟 4M 电路	PTN	1	4560	4560
68	鄂尔多斯市通讯运营商机	PTN	1	4560	4560

	房至内蒙鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇海子塔村附近 4M 电路				
69	包头市通讯运营商机房至包头市白云鄂博矿区包钢勘察设计院 4M 电路	PTN	1	4560	4560
70	包头市通讯运营商机房至包头市石拐区五当召镇 4M 电路	PTN	1	4560	4560
71	包头市通讯运营商机房至包头市固阳县三中 4M 电路	PTN	1	4560	4560
72	包头市通讯运营商机房至包头市达茂旗乌克忽洞镇乌克小学 4M 电路	PTN	1	4560	4560
73	包头市通讯运营商机房至包头市土默特右旗美岱召中学 4M 电路	PTN	1	4560	4560
74	包头市通讯运营商机房至内蒙包头市土右旗地震办（萨拉齐镇） 4M 电路	PTN	1	4560	4560
75	呼伦贝尔市通讯运营商机房至呼伦贝尔市莫力达瓦旗达斡尔中学（尼尔基镇） 4M 电路	PTN	1	4560	4560
76	呼伦贝尔市通讯运营商机房至呼伦贝尔市牙克石市地震前兆水位观测站 4M 电路	PTN	1	4560	4560
77	呼伦贝尔市通讯运营商机房至呼伦贝尔市牙克石市博克图小学 4M 电路	PTN	1	4560	4560
78	呼伦贝尔市通讯运营商机房至呼伦贝尔市陈巴尔虎旗应急管理局（巴彦库仁镇） 4M 电路	PTN	1	4560	4560
79	呼伦贝尔市通讯运营商机房至呼伦贝尔市牙克石市绰河源中学 4M 电路	PTN	1	4560	4560
80	呼伦贝尔市通讯运营商机房至呼伦贝尔市扎兰屯市成吉思汗镇中心校 4M 电路	PTN	1	4560	4560
81	呼伦贝尔市通讯运营商机房至呼伦贝尔市新巴尔虎	PTN	1	4560	4560



	右旗呼伦贝尔镇人民政府 4M 电路				
82	呼伦贝尔市通讯运营商机房至呼伦贝尔市鄂伦春旗阿里河镇人民政府 4M 电路	PTN	1	4560	4560
83	呼伦贝尔市通讯运营商机房至呼伦贝尔市鄂伦春旗大杨树镇人民政府 4M 电路	PTN	1	4560	4560
84	呼伦贝尔市通讯运营商机房至呼伦贝尔市额尔古纳市宏观前兆水位观测站 4M 电路	PTN	1	4560	4560
85	呼伦贝尔市通讯运营商机房至呼伦贝尔市牙克石市库都尔小学 4M 电路	PTN	1	4560	4560
86	呼伦贝尔市通讯运营商机房至呼伦贝尔市牙克石市乌尔其汗第二中小学 4M 电路	PTN	1	4560	4560
87	呼伦贝尔市通讯运营商机房至呼伦贝尔市扎来诺尔区满洲里市第十一中学 4M 电路	PTN	1	4560	4560
88	呼伦贝尔市通讯运营商机房至呼伦贝尔市鄂温克旗锡尼河东苏木民族幼儿园 4M 电路	PTN	1	4560	4560
89	呼伦贝尔市通讯运营商机房至呼伦贝尔市鄂温克旗伊敏河镇第一学校 4M 电路	PTN	1	4560	4560
90	呼伦贝尔市通讯运营商机房至呼伦贝尔市鄂伦春旗诺敏镇人民政府 4M 电路	PTN	1	4560	4560
91	呼伦贝尔市通讯运营商机房至内蒙呼伦贝尔市鄂温克旗科技局（巴彦托海镇） 4M 电路	PTN	1	4560	4560
92	锡林郭勒盟通讯运营商机房至锡林郭勒盟阿巴嘎旗查干淖尔镇人民政府 4M 电路	PTN	1	4560	4560
93	锡林郭勒盟通讯运营商机房至锡林郭勒盟阿巴嘎旗	PTN	1	4560	4560

	第一中学(别力古台镇)4M 电路				
94	锡林郭勒盟通讯运营商机 房至锡林郭勒盟阿巴嘎旗 伊和高勒苏木政府院4M电 路	PTN	1	4560	4560
95	锡林郭勒盟通讯运营商机 房至锡林郭勒盟西乌珠穆 沁旗白音华能源化工园区 小学4M电路	PTN	1	4560	4560
96	锡林郭勒盟通讯运营商机 房至锡林郭勒盟东乌旗乌 拉盖管理区农牧林业科技 局4M电路	PTN	1	4560	4560
97	锡林郭勒盟通讯运营商机 房至锡林郭勒盟苏尼特右 旗气象局(赛罕塔拉镇)4M 电路	PTN	1	4560	4560
98	锡林郭勒盟通讯运营商机 房至锡林郭勒盟苏尼特左 旗巴彦乌拉苏木人民政府 4M电路	PTN	1	4560	4560
99	锡林郭勒盟通讯运营商机 房至锡林郭勒盟太仆寺旗 幸福乡政府西侧4M电路	PTN	1	4560	4560
100	锡林郭勒盟通讯运营商机 房至锡林郭勒盟多伦县多 伦淖尔镇回族小学4M电路	PTN	1	4560	4560
101	锡林郭勒盟通讯运营商机 房至锡林郭勒盟正蓝旗气 象局(上都镇)4M电路	PTN	1	4560	4560
102	锡林郭勒盟通讯运营商机 房至锡林郭勒盟正镶白旗 察汗淖尔中学(明安图镇)4M 电路	PTN	1	4560	4560
103	锡林郭勒盟通讯运营商机 房至锡林郭勒盟镶黄旗一 完小(新宝拉格镇)4M电 路	PTN	1	4560	4560
104	锡林郭勒盟通讯运营商机 房至内蒙锡林郭勒盟西乌 旗巴拉嘎尔高勒镇生态公 园4M电路	PTN	1	4560	4560

105	锡林郭勒盟通讯运营商机房至内蒙锡林郭勒盟二连浩特市第二小学 4M 电路	PTN	1	4560	4560
106	赤峰市通讯运营商机房至赤峰市翁牛特旗海拉苏镇蒙古族中学 4M 电路	PTN	1	4560	4560
107	赤峰市通讯运营商机房至赤峰市巴林左旗林东镇第一小学 4M 电路	PTN	1	4560	4560
108	赤峰市通讯运营商机房至赤峰市克什克腾旗达来诺日镇民族实验小学 4M 电路	PTN	1	4560	4560
109	赤峰市通讯运营商机房至赤峰市巴林右旗地震观测井（大板镇） 4M 电路	PTN	1	4560	4560
110	赤峰市通讯运营商机房至赤峰市松山区大庙镇大庙中学 4M 电路	PTN	1	4560	4560
111	赤峰市通讯运营商机房至赤峰市喀喇沁旗锦山镇第五中学 4M 电路	PTN	1	4560	4560
112	赤峰市通讯运营商机房至赤峰市阿鲁科尔沁旗绍根镇蒙古族小学 4M 电路	PTN	1	4560	4560
113	赤峰市通讯运营商机房至赤峰市林西县新城子岗岗坤兑村委会 4M 电路	PTN	1	4560	4560
114	赤峰市通讯运营商机房至赤峰市宁城县第四中学（天义镇） 4M 电路	PTN	1	4560	4560
115	赤峰市通讯运营商机房至内蒙赤峰市松山区穆家营镇 4M 电路	PTN	1	4560	4560
116	赤峰市通讯运营商机房至内蒙赤峰市元宝山区丰水沟镇哈拉木头村 4M 电路	PTN	1	4560	4560
117	赤峰市通讯运营商机房至内蒙赤峰市翁牛特旗乌丹镇翁牛特旗地震局 4M 电路	PTN	1	4560	4560
118	赤峰市通讯运营商机房至内蒙赤峰市敖汉旗宝国吐乡大甸子村 4M 电路	PTN	1	4560	4560
119	通辽市通讯运营商机房至	PTN	1	4560	4560

	通辽市开鲁县实验小学（开鲁镇）4M 电路				
120	通辽市通讯运营商机房至通辽市扎鲁特旗巨日合中心校 4M 电路	PTN	1	4560	4560
121	通辽市通讯运营商机房至通辽市霍林郭勒市沙尔呼热镇中心小学 4M 电路	PTN	1	4560	4560
122	通辽市通讯运营商机房至通辽市科尔沁左翼后旗蒙古族实验小学（甘旗卡镇）4M 电路	PTN	1	4560	4560
123	通辽市通讯运营商机房至通辽市科尔沁区大林中心学校 4M 电路	PTN	1	4560	4560
124	通辽市通讯运营商机房至通辽市科尔沁左翼中旗保康镇气象站 4M 电路	PTN	1	4560	4560
125	通辽市通讯运营商机房至通辽市奈曼旗实验小学（大沁他拉镇）4M 电路	PTN	1	4560	4560
126	通辽市通讯运营商机房至通辽市库伦旗库伦镇第二中学 4M 电路	PTN	1	4560	4560
127	阿拉善盟通讯运营商机房至阿拉善盟额济纳旗东风镇政府 4M 电路	PTN	1	4560	4560
128	阿拉善盟通讯运营商机房至阿拉善盟阿拉善左旗苏宏图镇 4M 电路	PTN	1	4560	4560
129	阿拉善盟通讯运营商机房至阿拉善盟阿拉善右旗曼德拉苏木 4M 电路	PTN	1	4560	4560
130	阿拉善盟通讯运营商机房至阿拉善盟阿拉善右旗雅布赖镇国家气象站 4M 电路	PTN	1	4560	4560
131	阿拉善盟通讯运营商机房至阿拉善盟额济纳旗策克口岸 4M 电路	PTN	1	4560	4560
132	阿拉善盟通讯运营商机房至阿拉善左旗腾格里额里斯苏木卫生院 4M 电路	PTN	1	4560	4560
133	阿拉善盟通讯运营商机房	PTN	1	4560	4560

	至内蒙阿拉善盟阿拉善左旗吉兰泰盐化集团 4M 电路				
134	阿拉善盟通讯运营商机房至内蒙阿拉善盟阿拉善左旗巴彦木仁苏木附近 4M 电路	PTN	1	4560	4560
135	巴彦淖尔市通讯运营商机房至巴彦淖尔市杭锦后旗人民公园 4M 电路	PTN	1	4560	4560
136	巴彦淖尔市通讯运营商机房至巴彦淖尔市乌拉特后旗乌盖苏木巴音淖尔嘎查委员会 4M 电路	PTN	1	4560	4560
137	巴彦淖尔市通讯运营商机房至巴彦淖尔市乌拉特前旗大余太镇余太村委会 4M 电路	PTN	1	4560	4560
138	巴彦淖尔市通讯运营商机房至巴彦淖尔市乌拉特中旗气象局（海流图镇）4M 电路	PTN	1	4560	4560
139	巴彦淖尔市通讯运营商机房至巴彦淖尔市地震局新址 4M 电路	PTN	1	4560	4560
140	巴彦淖尔市通讯运营商机房至内蒙巴彦淖尔市杭锦后旗沙海乡旧政府院内 4M 电路	PTN	1	4560	4560
141	巴彦淖尔市通讯运营商机房至内蒙巴彦淖尔市磴口县巴彦高勒镇人民公园 4M 电路	PTN	1	4560	4560
142	巴彦淖尔市通讯运营商机房至内蒙巴彦淖尔市磴口县公地乡小学 4M 电路	PTN	1	4560	4560
143	巴彦淖尔市通讯运营商机房至内蒙巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇力华园小区 4M 电路	PTN	1	4560	4560
144	巴彦淖尔市通讯运营商机房至内蒙巴彦淖尔市乌拉特前旗西山咀镇大成公司 4M 电路	PTN	1	4560	4560

145	巴彦淖尔市通讯运营商机房至内蒙巴彦淖尔市乌拉特前旗第二中学（白彦花镇）4M 电路	PTN	1	4560	4560
146	兴安盟通讯运营商机房至兴安盟扎赉特旗巴彦高勒镇镇政府 4M 电路	PTN	1	4560	4560
147	兴安盟通讯运营商机房至兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇第六中学 4M 电路	PTN	1	4560	4560
148	兴安盟通讯运营商机房至兴安盟科尔沁右翼前旗索伦中学 4M 电路	PTN	1	4560	4560
149	兴安盟通讯运营商机房至兴安盟突泉县实验小学（突泉镇）4M 电路	PTN	1	4560	4560
150	兴安盟通讯运营商机房至内蒙兴安盟乌兰浩特市和平第三小学 4M 电路	PTN	1	4560	4560
151	呼和浩特市新城区保合少镇前板旦石沟	PTN	1	4560	4560
152	包头市 2 台设备托管			8400	8400
153	乌兰察布市 2 台设备托管			8400	8400
154	锡林郭勒盟 2 台设备托管			8400	8400
155	巴彦淖尔市 2 台设备托管			8400	8400
156	阿拉善盟 2 台设备托管			8400	8400
157	鄂尔多斯市 2 台设备托管			8400	8400
158	赤峰市 2 台设备托管			8400	8400
159	通辽市 2 台设备托管			8400	8400
160	兴安盟 2 台设备托管			8400	8400
161	呼伦贝尔市 2 台设备托管			8400	8400
总价					904560

说明：本合同价格为含税价，已包含了购买服务的价格及安装、调试、保修、售后服务及伴随服务的费用及其他相关费用。

## 五、付款条件

付款条件：

合同一年一签，签订后支付当年租用费的 100%。本合同付款期限为 2024 年 8 月 1 日——2025 年 7 月 31 日。

乙方名称：中国移动通信集团内蒙古有限公司

乙方开户行名称：中国工商银行呼和浩特新城东街支行

乙方账号：9558850602000545923

以上账户信息如有变动，乙方应在变更后三日内书面通知甲方。否则，甲方  
向该账户付款，视为已经履行付款义务。如乙方账户被注销，则甲方有权拒绝付  
款，直至乙方向甲方提供了新的合法有效的收款账户。

## 六、交货时间和交货地点及相关要求

1. 交货时间：2024年8月1日

2. 交货地点：内蒙古自治区地震局指定地点

3. 相关要求：

本项目是内蒙古自治区地震局网络运行的核心和保障，乙方必须满足以下要  
求：

(1) 除不可抗力外，须保证在任何情况下，项目采购的所有线路服务不中  
断，割接时须做到无缝割接。

(2) 除不可抗力外，须保证在任何情况下，未经甲方允许乙方不得擅自终  
止服务。

(3) 乙方须在需求调研基础上提供更为详细可行的服务方案、实施方案。

(4) 交付时需提供全部线路测试报告。

(5) 乙方须按照招标文件线路要求、运维要求、维保服务要求提供相应服  
务。

(6) 乙方须与甲方签订保密协议，对工作中接触的相关业务数据、信息进  
行保密，未经许可，不得使用存储介质私自拷贝相关数据。乙方及人员应严格遵  
守保密协议。

(7) 合同履行期内，乙方应对所提供服务尽到合理维护工作，5分钟响应  
客户需求，市乡镇内两小时到达现场，出现通信故障应在甲方通知后到场24小  
时内恢复正常通信。到场不能解决维护的故障应在24小时内提出解决办法，并  
在1个工作日内予以恢复通信，乙方未能做到应当赔偿由此给甲方造成的损失。

(8) 甲方因业务需要在本次招标线路清单之外需要新增加的线路，参考本次  
项目价格，甲方填写《需求单》乙方负责按要求及时开通并提供相关网络设备，  
不再收取传输设备费用。

(9) 验收要求：乙方向甲方提供每条《开通测试报告》，并保证甲方全年每

天电路运行率达到 99.95%，否则验收不合格。

4. 如乙方认为甲方未能及时履行本合同约定的义务影响供货或服务时，则乙方应在 3 日内以书面形式向甲方提出履行要求。逾期乙方未提出履行要求的，则乙方不得再以此为由向甲方主张任何责任或作为乙方未能如约履行本合同义务的抗辩理由。

## **七、验收要求**

乙方完全履行合同义务后，甲方或甲方的最终用户按照上述政府采购合同文件列明的标准进行验收，验收不合格的，乙方需按照第八条款的约定承担相应违约责任。

## **八、违约责任**

乙方提供的服务不符合约定的，应无条件尽快维护，并按照最终提供服务的日期遵照招标文件之内容承担违约责任，乙方无法按照本合同第六条提供服务的，甲方有权单方面解除本协议，并要求乙方承担因乙方造成业务中断的违约责任，赔偿由此给甲方造成的损失。

其他违约情况，由双协商以解决问题为出发点，双方共同协商解决。

## **九、争议解决**

双方因履行本协议而产生的争议，应友好协商解决，协商不成的，任何一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

## **十、不可抗力**

1. 本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其他双方书面同意属于不可抗力的事故。

因为不可抗力导致本合同部分或全部不能履行的，可以部分或全部解除本合同，或者根据不可抗力的影响，甲乙双方协商确定适当延长履行期限，或采取其他补救措施。

2. 受不可抗力的影响而不能履行的一方应在不可抗力发生后第一时间以书面形式通知另一方，并在不可抗力结束后十个工作日，将有关部门出具的证明文件送达给另一方。根据不可抗力的影响，甲乙双方可以解除或部分解除本合同，或者就本合同的延期履行达成补充合同。

3. 因为不可抗力不能履行本合同的，根据不可抗力的影响，可以部分或全



部免除履约方的责任，法律另有规定的除外。一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

### 十一、通知与送达

1、乙方的通知与送达方式为：

乙方：中国移动通信集团内蒙古有限公司

通讯地址：呼和浩特市赛罕区腾飞南路甲39号

2、本合同涉及有关通知事项可按照本合同约定的通知与送达方式，采用邮寄、直接送达、致电或发送短信、E-mail、微信等任一方式进行，邮寄到达（拒收、退回）当日、直接送达或致电以及短信息、E-mail、微信发送当时，即视为乙方接到该通知。

3、乙方必须保证本合同约定的联络方式真实有效，乙方前述联系方式不真实、不准确或未留联系方式，一切责任均由乙方承担。联系方式如有变更，必须于变更后3日内书面通知甲方。否则，甲方按照本合同约定的通知与送达方式向其发出的任何通知均视为合法有效。乙方拒收、不在指定地址或联系不上导致通知被退回，均视为通知已经合法有效送达。

4、乙方同意，乙方在本通知与送达条款中预留的地址及电话、传真、电子邮箱等，均可作为送达诉讼（或仲裁）文书（包括但不限于起诉状、上诉状、申请书、传票、举证通知书、出庭通知书、各类裁定、判决等）的确认地址。即，只要人民法院（或仲裁委员会）将诉讼（或仲裁）文书发送至乙方预留的地址、传真、电子邮箱，即视为送达。因乙方自己提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更未及时告知甲方，乙方或者乙方指定的联系人拒绝签收，导致诉讼（或仲裁）文书未能被乙方实际接收的，文书退回之日视为送达之日。

### 十三、其它

1. 本合同一式六份，甲乙双方各三份，均具有同等法律效力。

2、如需修改或补充本合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，并将其作为本合同的组成部分。

3. 本合同适用《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》等相关法律法规。

4. 本合同自双方签订之日起生效。

### 十四、合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

甲方(公章):

法定代表人或授权代表人(签字或盖章):

地址: 呼和浩特市新城区哲里木路80号

联系人: 学峰 电话: 18547117457

邮编: 010010

日期: 2026年 6月 13日

乙方(公章):

法定代表人或授权代表人(签字或盖章):

地址: 呼和浩特市赛罕区腾飞南路甲39号

联系人: 邱子玥 电话: 15947711813

邮编: 010090

日期: 2024年 6月 13日